

1. Roode Steen 1 en 16		2. Roode Steen 15		3. Kantoren Achterom		4. Paviljoen		5. Scenario 30,3 miljoen	
Omschrijving werkzaamheden	Bedrag	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag
Uitgaven Deze kosten binnen het meest minimale scenario als onderdeel van de 19,2 miljoen hebben betrekking op het terugbrengen van het museum in de oude situatie (RS1 een RS16) en zijn exclusief de kosten voor de inrichting van het museum.		Uitgaven Deze kosten binnen het meest minimale scenario als onderdeel van de 19,2 miljoen hebben betrekking op het opknappen van RS15. Dit gebouw krijgt vervolgens een andere invulling.		Uitgaven Deze kosten binnen het meest minimale scenario als onderdeel van de 19,2 miljoen hebben betrekking op de kantoren aan het Achterom zodat deze voldoen aan de eisen.		Uitgaven			
<i>Funderingsherstel RS1, 16</i>		<i>Noodzakelijk onderhoud RS15</i>	€ 4.850.000	<i>Opknappen kantoren Achterom</i>	€ 1.800.000	<i>Bouw</i>	€ 3.500.000	<i>Gebouw</i>	
<i>Repareren onderzoekslocatie</i>						<i>Installaties</i>	€ 500.000	<i>Herstel tuinmuur Achterom</i>	
<i>Repareren elektra</i>	€ 5.800.000					<i>Subtotaal paviljoen</i>	€ 4.000.000	<i>Opknappen kantoren Achterom</i>	€ 8.160.000
<i>Hoogstnoodzakelijk schilderwerk</i>								<i>Toegankelijkheid</i>	
<i>Terugplaatsen elementen stoep</i>								<i>Installaties (deels verduurzaming)</i>	€ 3.356.000
<i>Strikt noodzakelijk klein onderhoud</i>								<i>Verduurzaming (overige)</i>	€ 900.000
<i>Herstel tuinmuur Achterom</i>	€ 100.000							<i>Staartkosten</i>	€ 3.434.000
<i>bijkomende kosten</i>	€ 3.189.500	<i>Bijkomende kosten</i>	€ 250.000	<i>Bijkomende kosten</i>	€ 150.000			<i>Paviljoen</i>	€ 4.000.000
<i>onvoorzien 20%</i>	€ 1.715.000	<i>onvoorzien 20%</i>	€ 970.000	<i>onvoorzien 20%</i>	€ 360.000	<i>onvoorzien 15%</i>	€ 600.000	<i>Bijkomende kosten (2)</i>	€ 4.267.000
								<i>onvoorzien 15%</i>	€ 2.977.500
Subtotaal	€ 10.804.500		€ 6.070.000		€ 2.310.000		€ 4.600.000		€ 27.094.500
<i>Voorbereidingskrediet</i>	€ 100.000							<i>voorbereidingskrediet</i>	€ 100.000
<i>Archeologie</i>	<u>€ 150.000</u>	<i>Archeologie</i>	n.t.b.	<i>Archeologie</i>	n.t.b.	<i>archeologie</i>	€ 350.000	<i>archeologie</i>	€ 500.000
Deze minimale variant is exclusief onderstaande elementen (1): <i>Gasloos maken/ verduurzaming</i>		Deze minimale variant is exclusief onderstaande elementen (1): <i>Gasloos maken/ verduurzaming</i>		Deze minimale variant is exclusief onderstaande elementen (1): <i>Gasloos maken/ verduurzaming</i>				<i>(deels) Gasloos maken/ verduurzaming</i>	Inclusief
<i>Klimaatologische maatregelen</i>		<i>Klimaatologische maatregelen</i>		<i>Klimaatologische maatregelen</i>	minimaal			<i>Klimaatologische maatregelen</i>	Inclusief
<i>Installaties</i>		<i>Installaties</i>		<i>Installaties</i>				<i>Installaties</i>	Inclusief
<i>Toegankelijkheid creëren voor mindervaliden.</i>		<i>Toegankelijkheid creëren voor mindervaliden.</i>		<i>Toegankelijkheid creëren voor mindervaliden.</i>	minimaal			<i>Toegankelijkheid creëren voor mindervaliden.</i>	Inclusief
<i>Inrichten tuin</i>		<i>Geschikt maken voor een nader te bepalen nieuwe functie van RS15</i>						<i>Inrichten tuin</i>	Inclusief
<i>Inrichting museum</i>	Onbekend	<i>Inrichting museum</i>	N.v.t.					<i>Inrichting museum</i>	<u>€ 2.640.000</u>
Totale uitgaven	€ 11.054.500		€ 6.070.000		€ 2.310.000		€ 4.950.000		€ 30.334.500

(1) Er is voor de kolommen 1, 2 en 3 geen aparte uitsplijng gemaakt van deze kosten. Deze informatie is niet beschikbaar en deze kosten zitten niet in de minimale variant.

(2) Van deze bijkomende kosten is circa € 2,3 miljoen uitgegeven.

Dekking vanuit diverse toegekende subsidies		Dekking vanuit diverse toegekende subsidies		Dekking vanuit diverse toegekende subsidies		Dekking vanuit diverse toegekende subsidies		Dekking vanuit diverse toegekende subsidies	
<i>Restauratie en fundering RS16</i>	€ 235.000	<i>Restauratie en fundering RS15</i>	€ 235.000					<i>Restauratie en fundering</i>	
<i>Restauratie en fundering RS1</i>	€ 310.000							<i>RS1/15/15/Achterom</i>	€ 2.116.369
								<i>Verduurzaming en toegankelijkheid</i>	€ 300.000
								<i>Verduurzaming RS16</i>	€ 390.388
								<i>Verduurzaming RS1</i>	€ 230.917
								<i>Verduurzaming RS15</i>	€ 302.413
								<i>Verduurzaming Proostensteeg</i>	€ 56.462
								<i>Verduurzaming Achterom</i>	€ 119.695
								<i>Inrichting of paviljoen</i>	€ 30.000
								<i>Inrichting</i>	€ 2.150.000
Totale dekking vanuit subsidie	€ 545.000	Totale dekking vanuit subsidie	€ 235.000	Totale dekking vanuit subsidie	€ -	Totale dekking vanuit subsidie	€ -	Totale dekking vanuit subsidie	€ 5.696.244

Som van alle subsidies € 6.476.244